
Projekt: 011_SekE_Gruppenräume
Erweiterung 2  Klassenzimmer
Sekundarschule Elgg

Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Sekundarschule Elgg, Bahnhofstrasse 39, 8353 Elgg

Architekt: VONAH · IMFELD, Kirchgasse 15, 8353 Elgg

Kostenvoranschlag (±10%)

Gruppenräume 1'850'000 Fr. inkl. MWST

Bild:

Bemerkung: Die Preise der BKP Arbeitsgattungen sind inkl. MWSt Der 
verwendete MWSt- Satz beträgt 7.7 % Kostengenauigkeit +/- 10%

Grundlagen: Besprechung vom 07.10.2021
BK Sitzung vom 09.09.2022

Preisstand: Die Kosten beziehen sich auf folgenden Baukostenindex:
Kostenstand: 1. April 2022 Punkte 107.9 (Basis 1.4.2020)
Gültigkeit Ende Oktober 2022
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Projekt: 011_SekE_Gruppenräume
Erweiterung 2  Klassenzimmer
Sekundarschule Elgg

Objekt: Gesamtprojekt

Kostenvoranschlag (±10%)

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 145'000 100.0
GP 139'000 95.9
Wasser 6'000 4.1

2 Gebäude 1'329'000 100.0
GP 1'127'000 84.8
Wasser 202'000 15.2

4 Umgebung  40'000 100.0
GP 40'000 100.0

5 Baunebenkosten 336'000 100.0
GP 294'000 87.5
Wasser 42'000 12.5

Total Fr. 1'850'000 100.0
GP 1'600'000 86.5
Wasser 250'000 13.5
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Objekt: Gesamtprojekt

Kostenvoranschlag (±10%)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 145'000 100.0
GP 139'000 95.9
Wasser 6'000 4.1

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 12'000 8.3
GP 12'000 8.3

101 Bestands- und Terrainaufnahmen 12'000 8.3
GP 12'000 8.3

1, Bestehendes Gebäude Aufnehmen und Aufzeichnen, Diverse Detailaufnahmen 
im Umbauperimeter aufnehmen

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 110'000 75.9
GP 104'000 71.7
Wasser 6'000 4.1

111 Rodungen / Accessoires versetzen 7'000 4.8
GP 7'000 4.8

1, Büsche Roden, Bodendecker im Aushubbereich, Brunnen, Steine etc.

112 Rückbau 20'000 13.8
GP 20'000 13.8

2, Diverse Spitzarbeiten

7, Mulden

114 Erdbewegungen 77'000 53.1
GP 77'000 53.1

1, Aushub inkl. Abfuhr und Gebühren

2, Mulden für Abbruch

115 Bohr- und Schneidarbeiten 6'000 4.1
Wasser 6'000 4.1

1, Bohrungen im Bestand, diverse Leitungen Annahme
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Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

12 Sicherungen, Provisorien 5'000 3.4
GP 5'000 3.4

122 Provisorien 5'000 3.4
GP 5'000 3.4

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 5'000 3.4
GP 5'000 3.4

135 Provisorische Installationen 5'000 3.4
GP 5'000 3.4

14 Anpassungen an bestehenden Bauten 13'000 9.0
GP 13'000 9.0

143 Elektroanlagen 5'000 3.4
GP 5'000 3.4

145 Sanitäranlagen 8'000 5.5
GP 8'000 5.5

2 Gebäude 1'329'000 100.0
GP 1'127'000 84.8
Wasser 202'000 15.2

21 Rohbau 1 425'000 32.0
GP 415'000 31.2
Wasser 10'000 0.8

211 Baumeisterarbeiten 140'000 10.5
GP 130'000 9.8

1, Abbrucharbeiten Fenster, Türen, Innenhof, Ausbrüche,

2, Diverse Spitzarbeiten

3, Bodenplatte Anbau

4, Streifenfundamente Anbau

5, Aufmauern/Zumauern Vormauerung und Fensteröffnungen
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Erweiterung 2  Klassenzimmer
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Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

6, Klassenzimmer OG Ausbruch, Sturz und Türöffnung aufmauern

7, Diverse Anschlüsse

8, UG Lernlandschaft / Disponibel

9, Stahlträger UG Lernlandschaften

Wasser 10'000 0.8
8, Zumauern von Öffnungen, Ausbrüchen von Leitungsdurchdringungen

214 Montagebau in Holz 260'000 19.6
GP 260'000 19.6

1, Holzelemente Anbau Dach (Komplettaufbau)

Zwischendecke

2, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

3, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

Innenhof
4, Deckenfläche

5, Trennwand Gruppenraum

6, Akustikdecke Anbau

7, Akustikdecke Gruppenraum

Reserve, Unvorhergesehenes

215 Gerüstarbeiten 25'000 1.9
GP 25'000 1.9

2, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

3, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

Innenhof
5, Trennwand Gruppenraum

Reserve, Unvorhergesehenes

Diverses

22 Rohbau 2 122'000 9.2
GP 114'000 8.6
Wasser 8'000 0.6
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Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

221 Fenster, Aussentüren, Tore 30'000 2.3
GP 30'000 2.3

221.1 Fenster aus Holz-Metall 30'000 2.3
GP 30'000 2.3

1, Westfassade

2, Südfassade

222 Spenglerarbeiten 20'000 1.5
GP 20'000 1.5

1, Holzelemente Anbau Dach (Komplettaufbau)

Wasserabläufe

2, Flüssigkunststoff

223 Blitzschutzanlagen 5'000 0.4
GP 5'000 0.4

1, Anpassung an bestehende Anlage

224 Bedachungsarbeiten 45'000 3.4
GP 45'000 3.4

1, Holzelemente Anbau Dach (Komplettaufbau)

Innenhof
4, Deckenfläche

5, Dachflächenfenster Innenhof 120 x120cm

6, Diverse Anschlüsse

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen Brandabschottungen 10'000 0.8
GP 2'000 0.2

1, Bauanschlussfugen

Wasser 8'000 0.6
1, Brandabschottungen

228 Lamellenstoren 12'000 0.9
GP 12'000 0.9

1, Westfassade

2, Südfassade
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

23 Elektroanlagen 79'000 5.9
GP 75'000 5.6
Wasser 4'000 0.3

230 Elektroinstallationen 44'000 3.3
GP 40'000 3.0

1, Elektroinstallationen Klassenzimmer/Gruppenräume

2, Elektroinstallationen
Wasser 4'000 0.3

1, Anschluss von 2 Boilern, inkl. Nachbau auf Tableau

233 Leuchten und Lampen 35'000 2.6
GP 35'000 2.6

1, Leuchten

2, Diverse Leuchten

24 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation 16'000 1.2
GP 16'000 1.2

242 Heizungsanlagen 16'000 1.2
GP 16'000 1.2

1, Radiatorenheizungen ergänzen für Anbau

Dito Innenhof

Zuleitungen und Erschliessungen

25 Sanitäranlagen 144'000 10.8
Wasser 144'000 10.8

250 Sanitäre Installationen 144'000 10.8
Wasser 144'000 10.8

1, Gesamterneuerung Wasserleitungen gem. Leistungsbeschrieb Th. Stockmann, 
gem. Hygienevorschriften, Legionellenschutz etc.

27 Ausbau 1 141'000 10.6
GP 141'000 10.6
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

271 Gipserarbeiten 56'000 4.2
GP 56'000 4.2

1, Holzelemente Anbau Dach (Komplettaufbau)

Zwischendecke

2, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

3, Wandflächen Anbau (Komplettaufbau)

Innenhof
4, Deckenfläche

5, Trennwand Gruppenraum

Reserve, Unvorhergesehenes

273 Schreinerarbeiten 77'000 5.8
GP 77'000 5.8

273.0 Innentüren 27'000 2.0
GP 27'000 2.0

1, Brandschutztüren

2, Gruppenraumdoppeltüren

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 30'000 2.3
GP 30'000 2.3

1, Garderobenschränke mit EI30 gem. Feuerpolizei

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 20'000 1.5
GP 20'000 1.5

275 Schliessanlagen 3'000 0.2
GP 3'000 0.2

278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik 5'000 0.4
GP 5'000 0.4

28 Ausbau 2 202'000 15.2
GP 195'000 14.7
Wasser 7'000 0.5

281 Bodenbeläge 70'000 5.3
GP 70'000 5.3

Anbau



Seite: 9
15.09.2022

Projekt: 011_SekE_Gruppenräume
Erweiterung 2  Klassenzimmer
Sekundarschule Elgg
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

1, Bodenbeläge Klassenzimmer

Innenhof
2, Gruppenraum Bodenbelag

Reserve

Zementunterlagsboden mit Dämmung
3, Gruppenraum

Anbau Klassenzimmer

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 9'000 0.7
GP 9'000 0.7

1, Plattenschild bei Wandbecken

Reserve

285 Innere Oberflächenbehandlungen 115'000 8.7
GP 110'000 8.3

1, Unterhaltsmalerarbeiten im Treppenhaus, Korridor und in den Klassenzimmer

2, Abdeckarbeiten

3, Holzwerk Türen etc

4, Wandflächen neue Klassenzimmer

5, Lasuren

Wasser 5'000 0.4
1, Diverse Ausbesserungsarbeiten

2, Material

287 Baureinigung 8'000 0.6
GP 6'000 0.5

1, Mehraufwand fortlaufende Reinigung während Betrieb

2, Reinigungsmaterial

Wasser 2'000 0.2
1, Reinigungsaufwand (Mehraufwand intern, Aufwand extern)

29 Honorare 200'000 15.0
GP 171'000 12.9
Wasser 29'000 2.2
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

291 Architekt 160'000 12.0
GP 140'000 10.5

Entwurf, Bauprojekt, Ausführungspläne, Ausführung, Abrechnung, Inbetriebnahme

Wasser 20'000 1.5
1, Architektenhonorar, Koordination, Bauleitung

292 Bau- und Holzbauingenieur 15'000 1.1
GP 15'000 1.1

293 Elektroingenieur 6'000 0.5
GP 6'000 0.5

Devis Erstellen, Apparatepläne

294 HLK-Ingenieur 6'000 0.5
GP 6'000 0.5

295 Sanitäringenieur 9'000 0.7
Wasser 9'000 0.7

1, Projek und Ausschreibung, Abnahmen, Erstellen der Revisionspläne, 
Ausführungsplanung durch den Unternehmer

297 Spezialisten 1 4'000 0.3
GP 4'000 0.3

297.4 Akustiker 4'000 0.3
GP 4'000 0.3

4 Umgebung  40'000 100.0
GP 40'000 100.0

42 Gartenanlagen 40'000 100.0
GP 40'000 100.0

421 Gärtnerarbeiten 40'000 100.0
GP 40'000 100.0

1, Anpassung Anbau, Umgebung, Beläge diverse Anpassungen
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

5 Baunebenkosten 336'000 100.0
GP 294'000 87.5
Wasser 42'000 12.5

51 Bewilligungen, Gebühren 10'000 3.0
GP 10'000 3.0

511 Bewilligungen, Gebühren 6'000 1.8
GP 6'000 1.8

519 Energienachweis SIA 380/1 oder Einzelbauteile 4'000 1.2
GP 4'000 1.2

52 Dokumentation und Präsentation 10'000 3.0
GP 10'000 3.0

524 Vervielfältigungen, Plandokumente 10'000 3.0
GP 10'000 3.0

53 Versicherungen 4'000 1.2
GP 4'000 1.2

531 Bauzeitversicherungen 1'000 0.3
GP 1'000 0.3

532 Bauwesen-/Bauherrenhaftpflicht 3'000 0.9
GP 3'000 0.9

56 Übrige Baunebenkosten 3'000 0.9
GP 3'000 0.9

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 3'000 0.9
GP 3'000 0.9

58 Rückstellungen und Reserven 309'000 92.0
GP 267'000 79.5
Wasser 42'000 12.5
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

582 Rückstellungen für Teuerung 139'000 41.4
GP 117'000 34.8

1, Teuerungszuschlag, zu erwartend ca. 8%

Wasser 22'000 6.5
1, Baukosten 10%

583 Reserven für Unvorhergesehenes 170'000 50.6
GP 150'000 44.6

1, Baukosten 10%

Wasser 20'000 6.0
1, Baukosten 10%

1

Total Fr. 1'850'000 100.0
GP 1'600'000 86.5
Wasser 250'000 13.5


